SMLOUVA O DÍLO

SOD/191 /2015

I. S m l u v n í strany :

A. Zhotovitel : **H N H spol. s r.o. Hrabačov 756**
Zástupce ve věcech smluvních : **Jiří Halíř**
DIČ : **CZ15045021**
IČO : **15045021**
Bank. spojení : **KB Semily**
Č. účtu : **329441 – 581 / 0100**
E-mail : **hnh@seznam.cz**

B. Objednatel : **Obec Martinice v Krkonoších**
Zastoupený stat. zástupcem : p. Leošem Mejvaldem – starostou obce
DIČ : **CZ00580805**
IČO : **580805**
Č. účtu : **1263089339/0800**
E-mail : **obec.martinice@krakonos.cz**

II. P ř e d m ě t smlouvy :

Výše uvedené smluvní strany uzavírají **Smlouvu o dílo,** podle níž se zhotovitel zavazuje k provedení akce :

„ Chodník – Martinice v Krkonoších „

IIIa. Závazky objednatele :

a/ Objednatel je povinen připravit staveništní pozemky pro provedení díla.
b/ Stavební povolení zajišťuje investor.
c/ Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo uvedené pod odst. II/, způsobem určeným podle odst. VI této smlouvy.

IIIb. Závazky zhotovitele :

a/ Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, zejména dle projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a v určeném termínu.
b/ Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednavatele a respektovat autorská práva zpracovatele projektu.
c/ Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla a výrobky v kvalitě dle technického popisu a s standartu kvality.
d/ Zhotovitel zajistí vytyčení inž. sítí a geometrické zaměření stavby na své náklady.
e/ Zhotovitel po dokončení prací staveniště vyklidí a do 5 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
f/ Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení strojů a dopravních prostředků, o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u zhotovitele.

IV. B e z p e č n o s t a ochrana při práci :

ví při práci, bezpečnosti technických zařízení, požární, hygienické a ekologické předpisy / vyhl. č. 324/90 Sb. Zák. č. 91/95 Sb. atd.
Zhotovitel si je vědom, že podle zák. č. 47/92 Sb. par. 421 a odst. 1 odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

V. T e r m í n y plnění smlouvy :

a/ Zahájení prací : **duben 2015**
b/ Dokončení prací **: max. do 30.6.2015**
Temín plnění se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemůže práce provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek / déšť, sníh, zemětřesení, povodeň atd/ a z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele. Tato skutečnost musí být uvedena ve stavebním deníku a potvrzena investorem.

C e n a za dílo :		**799 268,26**
	DPH 21 %	**167 746,33**

	Celkem	**967 114,59 Kč**
		xxxxxxxxxxxxxx

Uvedená akce je v kompletní dodávce dle výkazu výměr, je nepřekročitelná a platná po celou dobu zakázky.

VI. Z p ů s o b placení :

1. Záloha při započetí prací : 0
2. Dílčí faktury za provedené práce : 0
3. Konečná faktura : A
4. Splatnost : Záloha : 0
   Dílčí faktura : 1 x měsíčně
   Konečná faktura : 14 dnů od doručení

VII. M a j e t k o v é sankce :

- V případě prodlení se zaplacením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu 0,05% za každý den prodlení fakturované částky.
- Při prodlení se zajištěním věcí podle hlavy III se o délku tohoto prodlení posouvají dohodnuté termíny dle hlavy IV / st. deník /.
- Smluvní pokuta za nedodržení sjednaného termínu podle hlavy činí 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty díla.

VIII. O d p o v ě d n o s t za vady :

Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo odpovídající bezpečnostním předpisům a obecně platným technickým normám. Zhotovitel / firma HNH / neodpovídá za vady vzniklé dodržením nevhodných pokynů daných objednatelem, jestliže objednatel na nich trvá. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly s jakýmkoliv následným zásahem do prací prováděných třetí osobou, na př. výkopy, překopy a tím vzniklé vady v důsledku deformací podloží.
Vzniknou-li po předání díla vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo na jejich neprodlené a pezplatné odstranění.
Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena v délce……36……měsíců ode dne předání.

IX. O s t a t n í ujednání :

1. V případě dodatečných požadavků, nebo nedostatků v projektové dokumentaci, bude vyhotoven dodatek k této smlouvě týkající se ceny a termínů. Bez uzavřených dodatků se nesmí měnit ani upravovat **žádná** ustanovení této smlouvy.
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
4. Zhotovitel je povinen dílo zabezpečit a střežit, aby nemohlo dojít ke vzniku škody nebo zcizení. V případě, že ke škodě dojde, nese následky zhotovitel.
5. Vlastnické právo na provedené dílo přechází po uhrazení faktur na stranu investora. Tím ale není dotčena odpovědnost za vzniklé škody do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo posunout termín zahájení stavby a po vzájemné dohodě upravit lhůtu splnění veřejné zakázky v případě omezení jejího rozsahu.
7. Dodané dílo zůstává do úplného zaplacení majetkem firmi HNH spol. s r.o.Hrabačov.

V Hrabačově dne : 20.3.2015

Za objednatele :

---

jméno : Leoš Mejvald

.....

razítko a podpis

OBEC
MARTINICE V KRKONOŠÍCH
512 32 Martinice v Krkonoších 131
IČO: 58 08 05
Tel./ Fax.: 481 543 066

Za zhotovitele :

---

jméno : Jiří Halíř

.....

razítko a podpisy

H N H
spol. s r.o. - stavební firma
Jizerská 756, 514 01 Jilemnice - Hrabačov
tel.- fax 481 544 258, tel. 481 541 544
DIČ CZ15045021

V Martinicích v Krkonoších

dne 20. 4. 2015.