

# ROZPOČET

Stavba: Hřbitov Martinice - II. etapa

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.6.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>90 444,16</b>	<b>49 098,72</b>	<b>139 542,88</b>	<b>45,767</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>10 259,38</b>	<b>10 259,38</b>	<b>0,000</b>
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	34,587	118,00	0,00	4 081,27	4 081,27	0,000
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	34,587	26,90	0,00	930,39	930,39	0,000
14	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,587	85,30	0,00	2 950,27	2 950,27	0,000
3	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	6,000	38,10	0,00	228,60	228,60	0,000
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,587	16,10	0,00	556,85	556,85	0,000
5	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	25,20	0,00	1 512,00	1 512,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>18 826,85</b>	<b>24 868,06</b>	<b>43 694,91</b>	<b>9,713</b>
6	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	115,290	90,00	8 623,69	1 752,41	10 376,10	0,000
13	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	115,290	65,00	5 637,68	1 856,17	7 493,85	0,000
7	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	115,290	224,00	4 565,48	21 259,48	25 824,96	9,713
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>27 190,12</b>	<b>6 646,00</b>	<b>33 836,12</b>	<b>20,196</b>
9	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,920	175,00	16 615,00	6 646,00	23 261,00	17,213
10	592	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm barevný	kus	271,157	39,00	10 575,12	0,00	10 575,12	2,983
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>44 427,19</b>	<b>7 325,28</b>	<b>51 752,47</b>	<b>15,858</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,783	160,00	0,00	7 325,28	7 325,28	0,000
12	592	592452630	dlážba BEST-KARO 20x20x6 cm barevná Urbia	m2	121,055	367,00	44 427,19	0,00	44 427,19	15,858
<b>Celkem</b>							<b>90 444,16</b>	<b>49 098,72</b>	<b>139 542,88</b>	<b>45,767</b>



**- stavební práce, s.r.o.**

Antala Staška 1565/30  
Praha 4 - Krč, 140 00

Provozovna Studenec 477, 512 33

mobíl : 603 576 965 IČO : 287 69 282

724 929 635 DIČ CZ 287 69 282

e-mail : VH-stavebniprace@seznam.cz